



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Piazza Francesco De Benedictis – 81016 Piedimonte Matese (Ce)

pec: llsspp@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it

Tel. 0823/786445

SETTORE LLSSPP E AMBIENTE

Procedura aperta interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/> ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CUP: F13B10000510002

CIG: B29B230FE3

ID GARA #34250

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Piedimonte Matese – codice fiscale 82000790616

Indirizzo: Piazza F. De Benedictis 1 - 81016 – Piedimonte Matese (CE)

Area tecnica – Settore LLSSPP. Ambiente - SOS

PEC: llsspp@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it; www.comune.piedimonte-matese.ce.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2023, interamente telematica ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Gara svolta su piattaforma Asmecomm ID GARA #34250 per l'affidamento dei lavori di "Risanamento idrogeologico in località Sepicciano, nel Comune di Piedimonte Matese (CE)" - Soggetto Attuatore: Comune di Piedimonte Matese (CE) - Importo: Euro 1.400.448,70" - Intervento n. 12 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 4 dell'Allegato 1 – Accordo di Programma del 12/11/2010 – CUP F13B10000510002;

Il sottoscritto Arch. Lorenzo Codone, Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LLSSPP e Ambiente nonché RUP dell'Intervento "Risanamento idrogeologico in località Sepicciano, nel Comune di Piedimonte Matese (CE). CUP F13B10000510002 di cui alla procedura effettuata su piattaforma Asmecomm con ID GARA #34250

COMUNICA

Che per motivi d'Ufficio, la prima seduta di gara prevista per il giorno **17/09/2024** ore **16:00** è posticipata al giorno **24/09/2024** ore **16:00**.

Piedimonte Matese, 16.09.2024

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Lorenzo Codone

